PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB PLURALITAT DE CRITERIS, DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. CONDICIONAMENT, EIXAMPLE, MILLORA I PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE LA CARRETERA LV-5111, DE LA C-1412b A SUTERRANYA.  PK 0+000 A 1+676
PRIMERA.- OBJECTE.-

L’objecte del contracte és l’execució de les obres i instal·lacions expressades d’acord amb la seva especificació detallada continguda al Projecte tècnic, i que el contractista declara conèixer i acceptar de conformitat pel fet d’acudir a la contractació.  El present contacte es qualifica com a contracte d’obres, d’acord amb l’art. 6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 

Els plànols, plecs de prescripcions tècniques inclosos en el Projecte, així com la Memòria i els quadres de preus del Projecte revestiran caràcter contractual.

El Projecte objecte de la present licitació compleix amb l’establert a l’art. 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, especificant-se a la Memòria del mateix les necessitats a satisfer.

A la present licitació li és d’aplicació el següent Codi:

· CPV 45230000
· CPV 45110000

SEGONA.- RÈGIM JURÍDIC.- 

En allò no previst en aquest Plec de Condicions Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, els quals són de caràcter preferent, serà d’aplicació el següent:

· Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP);

· RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant, Reglament), en tant no es derogui per la LCSP;

· RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;

· Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;

· Les bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Lleida.

· Les normes de Dret Administratiu i de Dret Privat complementàries i subsidiàries que s’escaiguin.

TERCERA.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.-

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern de la Diputació de Lleida. 

No obstant això, l’òrgan competent per dur a terme l’adjudicació provisional és la Presidència de la Diputació de Lleida.

L’adreça postal per contactar és:

Diputació de Lleida

C/ Carme, 26

25007 Lleida 

L’adreça d’Internet és: http://www.diputaciolleida.cat 

QUARTA- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.-

El pressupost total de licitació és de 416.095,34 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:: 

· Pressupost net:  
358.702,88 €, i 

· IVA (16 %): 
  57.392,46 €
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que els ofertes dels licitadors excedeixen del tipus de licitació.

El pressupost s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra.  Els preus consignats són indiscutibles i no admeten prova alguna d’insuficiència.

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, és de 358.702,88 €, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.

CINQUENA- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.-
L’import assenyalat a la Clàusula Quarta es troba contret amb càrrec a la Partida que oportunament s’assenyalarà per part de la Intervenció de la Diputació de Lleida.
SISENA.- TERMINI D’EXECUCIÓ.-

El termini d’execució s’estableix en 6 mesos. 

SETENA.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 

El present contracte es licita mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

VUITENA.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ.-

La present licitació es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, amb una antelació mínima de vint-i-sis (26) dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la recepció de les proposicions.

L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatari, en els diaris o butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 1.500 euros.

NOVENA.- GARANTIES DEL CONTRACTE.-

Per a aquesta licitació no s’exigeix garantia provisional.

La fiança definitiva es fixa en el cinc per cent (5 %) de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord amb l’art. 83.1 LCSP.

Estaran exempts de prestar les fiances aquells licitadors que n’hagin establert una de global, d’acord amb el que estableix l’article 86 LCSP.

La forma de constituir l’esmentada fiança serà de les assenyalades a l’art. 84.1 LCSP, havent de complir els requisits establerts als annexos III, IV. V i VI del Reglament.

La garantia definitiva haurà d’ingressar-se a la Caixa de la Diputació de Lleida.  El termini per a constituir-la serà de quinze dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació de l’adjudicació provisional en un butlletí oficial o en el perfil del contractant de la Diputació de Lleida, d’acord amb l’establert a l’art. 135.4 LCSP.

DESENA.- CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.-

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera, i tècnica o professional, requisit aquest últim que serà substituït per la corresponent classificació en els casos que sigui exigible per la LCSP. 

Així mateix, els candidats o licitadors no hauran d’estar incursos en cap de les causes de prohibició de contractar establertes a l’art. 49 de la LCSP en la data de finalització del termini de presentació de propostes. Així mateix, tampoc hauran d’estar incursos en aquesta situació quan es procedeixi a l’adjudicació definitiva del contracte.

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència econòmica, financera, i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els medis de les esmentades societats necessaris per a l’execució dels contractes.

Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte de conformitat amb l’art. 48 LCSP.  

ONZENA.- DOCUMENTACIÓ  A PRESENTAR.-

La presentació de proposicions implica per part de l'empresari l'acceptació incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració.

Les proposicions constaran de tres (3) sobres, tancats i signats pel licitador o per la persona que el representi; a cada sobre s’expressarà la licitació, el contingut i el nom del licitador. A l’interior de cada sobre es farà constar, en un full independent, el seu contingut, enunciat numèricament.

Sobre núm. 1: Documentació general

Sobre núm. 2: Documentació tècnica

Sobre núm. 3: Proposició econòmica

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé han de ser autèntics conforme la legislació vigent i les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català.

Contingut del sobre núm. 1.

Sobre núm. 1

Documentació general

Títol del contracte:

Licitador (Nom i CIF):

Data i signatura:

1)  Empreses no  inscrites en el  Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya:

a) Acreditació de la capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica:

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’efectuarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en què constin les normes mitjançant les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Els empresaris espanyols individuals hauran de presentar còpia legitimada notarialment del document nacional d’identitat o document equivalent.

Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar davant l’òrgan de contractació, en els termes que disposen els articles 47 i 61 de la LCSP, mitjançant la seva inscripció en els registres professionals o comercials, en les condicions que prevegi la legislació de l’estat on estiguin establertes, o la presentació de les certificacions indicades a l’apartat 3 de l’annex I del Reglament general de contractes de les administracions públiques aprovat per RD 1098/01, de 12 d’octubre. 

Els empresaris estrangers no compresos a l’apartat anterior hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat d’obrar en els termes que disposen els articles 44 i 61 de la LCSP, 

En el cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació (Unió Temporal d’Empreses), cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat indicant en document privat els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la designació de la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, exercirà la plena representació de totes elles davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal, en cas de resultar-ne adjudicataris. L’esmentat document haurà d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses que constitueixen la Unió.

b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica del signant de 

l’ oferta.

En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’altri, es presentarà poder bastant a l’efecte i fotocòpia legitimada notarialment del document nacional d’identitat o document equivalent.

Respecte de la forma del poder, han de concórrer les següents circumstàncies:

- Ha de ser escriptura pública.

- Ha de ser còpia autèntica.

- Ha d'estar inscrit en el Registre Mercantil. 

No s'admetran testimoniatges de còpies d'escriptures d'apoderament.

c) Classificació empresarial dels contractistes.

Al tractar-se d’un contracte d’obres  d’import superior a 350.000 € s’aplicarà el que estableix l’article 54 de la LCSP, d’acord amb el qual el contractista haurà d’acreditar la classificació que tot seguit s’asssenyala:

	GRUP
	SUBGRUP
	CATEGORIA

	G
	4
	d


En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar davant l’òrgan de contractació la seva capacitat econòmica, financera i tècnica en la forma següent:

1.- Solvència tècnica, mitjançant l’aportació de la següent documentació que serà avalada pels certificats acreditatius:

a) Relació de les obres executades en el curs des cinc últims anys, avalada per certificats de bona execució, amb indicació de l’import, dates i lloc d’execució.

b) Declaració que indiqui els tècnics o unitats tècniques de què disposi per a l’execució de les obres, especialment els responsables del control de qualitat.

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari, directius i responsable de l’obra.

d) Indicació de les mesures de gestió mediambiental que es puguin aplicar.

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys.

f) Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a l’execució de les obres. 

2.- Solvència econòmica, mitjançant l’aportació dels següents documents:

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres justificant l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o registre oficial que correspongui.

c) Declaració sobre el volum global de negocis i sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles.

En les unions temporals d'empreses,  s’estarà a l’establert a l’article 48 LCSP.

e) Acreditació de no trobar-se en cap de les situacions indicades a l’article 49 de la LCSP.
Declaració responsable conforme l’empresa no està inclosa en cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració determinades en l’article 49 de la LCSP.

f) Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Declaració responsable conforme l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.

Declaració responsable conforme l’empresa es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Declaració responsable conforme l’empresa està donada d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, quan exerceixi activitats subjectes a l'esmentat impost i, si s’escau, estar-ne al corrent del pagament.

Declaració responsable conforme l’empresa no té deutes tributaris amb Diputació de Lleida

g) Submissió als jutjats i tribunals espanyols. 

Declaració responsable de sumissió als jutjats i tribunals esapanyols, per part de les empreses estrangeres, per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

h) Grup empresarial.

Declaració sobre el grup empresarial a què pertany l’empresa amb indicació de les empreses que el componen (article 86.3 del RD 1098/01) i denominació del grup, o en el seu cas, declaració de no pertanyer a cap grup empresarial.

2)  Empreses inscrites en el  Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya:

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, al qual s’ha adherit la Diputació de Lleida, només están obligades a incorporar en el sobre número 1 la documentació següent:

- Certificació d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

- Declaració responsable del licitador sobre la vigència de les dades que inclou el certificat; en cas que algunes circumstàncies hagin experimentat variació es formularà una declaració responsable de la vigència parcial de les dades acompanyada dels documents que actualitzin les dades no vigents.

- Declaració responsable  sobre el grup empresarial a què pertany l’empresa amb indicació de les empreses que el componen (article 86.3 del RD 1098/01) i denominació del grup, o en el seu cas, declaració de no pertanyer a cap grup empresarial.
Contingut del sobre núm. 2 

Sobre núm. 2

Documentació tècnica

Títol del contracte:

Licitador (Nom i CIF):

Data i signatura:

 Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació assenyalats a l’apartat  “Ponderació de l’oferta tècnica” establerts a l’Annex I del present Plec i que s’indiquen a continuació:

· Programa de treballs i memòria constructiva

· Inversió en programa mediambiental
· Memòria de Seguretat i Salut
· Pla d’autocontrol de qualitat
Contingut del sobre núm. 3 

Sobre núm. 3

Proposició econòmica

Títol del contracte:

Licitador (Nom i CIF):

Data i signatura:

Proposició econòmica.

Proposició econòmica formulada, estrictament, conforme el model que s'adjunta a l'annex II d’aquest Plec.

La proposició es presentarà escrita a màquina, i no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin de conèixer clarament allò que la Diputació de Lleida consideri fonamental per a valorar l'oferta.

La proposició econòmica no podrà superar l’import expressat en aquest Plec. 

Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de totes les empreses que la integren, o pel que s’hagi designat com a representant en el seu cas.
Cada licitador no podrà presentar més que una sola proposició. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres, si ho ha fet individualment. La contravenció d’aquest principi donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les per ell presentades.

DOTZENA- TERMINI, LLOC I HORES DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.- 

La presentació de propostes es realitzarà al Negociat de Recursos Patrimonials de la Diputació de Lleida (C/ Carme, 26), dins el termini de vint-i-sis (26) dies naturals, comptador a partir del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

El termini de presentació de les propostes finalitzarà a les dotze (12’00) hores de l’últim dia, fent-se contar que si aquest finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer dia hàbil següent. Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext. 

Les propostes també podran ser enviades per correu, en el qual cas s’haurà de justificar la data d’imposició d’emissió a la oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex o telegrama o qualsevol altre mitjà que permeti constatar la seva recepció durant el mateix dia. 

També es podrà anunciar per correu electrònic, però només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dades i del contingut íntegre de les comunicacions, i s’identifica fidedignament al remitent i al destinatari. En aquest supòsit, es procedirà a l’obtenció de còpia impresa i al seu registre, que s’incorporarà a l’expedient.

Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini assenyalat a l’anunci de licitació.  

Transcorreguts deu dies naturals següents a finalització del termini per la presentació de les propostes sense haver-se rebut, aquesta no serà admesa en cap cas.

TRETZENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades de conformitat amb tot allò que es determina a l’annex núm. I d’aquest Plec.

L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació.
CATORZENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ.-

Presidirà la Mesa l’Il·lm. Sr. President de la Corporació, o Diputat en que delegui, i formaran  part d’aquesta com a vocals el secretari i l’interventor, o funcionaris de la Corporació en qui respectivament deleguin, sense que el seu número, en total, sigui inferior a quatre. Per a la vàlida constitució de la Mesa, i d’acord amb l’art. 21.7 del RD 817/2009, de 8 de maig, han d’estar presents la majoria absoluta dels seus membres i, en tot cas, el president, el secretari i els dos vocals que tinguin atribuïdes les funcions corresponents a l’assessorament jurídic i al control econòmico-pressupostari de l’òrgan.  Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació.

QUINZENA.- OBERTURA DE PLIQUES.- 

La Mesa de Contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del Sobre núm. 1.  Si s’observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los.  Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de Contractació podran recaptar dels empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se després d’haver-se declarat admeses les ofertes.

Posteriorment, i dintre del termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini per a la presentació de les ofertes, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura dels sobres núm. 2 i 3, excepte de les proposicions rebutjades. D’acord amb l’art. 134.2 LCSP, es procedirà a l’avaluació prèvia i separada dels criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor respecte dels criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la simple aplicació de fórmules quan així s’estableixi en el plec.

A la vista dels dos informes tècnics, la Mesa de Contractació formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació provisional al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació.

SETZENA.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA.-

Feta la proposta d’adjudicació per part de la Mesa de Contractació a la Presidència de la Diputació de Lleida, aquesta acordarà l’adjudicació provisional del contracte, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l’obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació provisional, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a què se’ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si escau.

La Presidència de la Diputació de Lleida no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposta que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en aquest Plec.

L’acord de la Presidència de la Diputació de Lleida s’ha d’acomodar a la proposta de la Mesa de Contractació, excepte en els casos següents:

a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l’ordenament jurídic.  Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l’adjudicació provisional s’haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció;

b) Si l’òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà assessorament tècnic del servei corresponent. L’òrgan competent, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de Contractació acordarà l’adjudicació provisional a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa que s’estimi que pot ser complerta a satisfacció de la Diputació de Lleida i que no sigui considerada anormal o desproporcionada.

L’adjudicació provisional haurà d’acordar-se en resolució motivada per part de l’òrgan competent de la Diputació de Lleida.  L’adjudicació provisional s’haurà de notificar als licitadors i ser objecte de publicació en el perfil del contractant i no podrà elevar-se a definitiva fins que no hagin transcorregut 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la data de l’esmentada publicació.

Durant aquest termini de 15 dies hàbils, l’adjudicatari provisional haurà de presentar la següent documentació: 

1.- Constituir la garantia definitiva, el qual import es determina a la Clàusula Dotzena del present Plec;

2.- Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les obligacions de la Seguretat Social;

3.- Certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries;

4.- Justificant d’estar al corrent de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat Impost.

En el cas que el contractista es trobi en el supòsit d’exempció recollit a la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’acreditació segons la qual es troben al corrent dels deutes tributaris en relació amb l’IAE la faran mitjançant la presentació del document d’alta en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, acompanyat d’una declaració responsable en el sentit que es troben en aquest supòsit d’exempció de pagament de l’impost i que no s’han donat de baixa en la matrícula de l’impost.

L’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva dins dels 10 dies hàbils següents, una vegada transcorregut el termini assenyalat a l’art. 135.4 LCSP, sempre que l’adjudicatari provisional hagi presentat la documentació ressenyada i constituït la garantia definitiva.

Quan no procedeixi l’adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagués resultat adjudicatari provisional per no complir aquest les condicions necessàries, abans de procedir a una nova convocatòria la Diputació de Lleida podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, per l’ordre en què haguessin quedat classificades les seves ofertes, sempre que això fos possible i que el nou adjudicatari hagués prestat la seva conformitat, en el qual cas s’atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per complimentar la documentació ressenyada al paràgraf quart de la present Clàusula.

En el cas que el contracte sigui adjudicat a una Agrupació d’Empreses, hauran aquestes d’acreditar la constitució de la mateixa, en Escriptura Pública, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte, i NIF assignat a l’Agrupació.

DISSETENA.- NOTIFICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.-  

L’adjudicació definitiva del contracte serà notificada als licitadors en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a què hagi estat acordada.  Els licitadors podran sol·licitar informació sobre els motius del rebuig de la seva proposició, així com sobre les característiques de l’oferta que hagin estat determinants per a l’adjudicació definitiva.

En la notificació adreçada a l’adjudicatari, l’interessat serà citat perquè, en el termini màxim dels 10 dies hàbils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte.  Si l’adjudicatari no atengués l’esmentat requeriment, o impedís la formalització del contracte en el termini assenyalat, la Diputació de Lleida podrà acordar-ne la resolució amb incoació prèvia de l’expedient oportú i la incautació de la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït.  En el procediment que s’instrueixi a l’efecte caldrà atorgar audiència al contractista i, en el supòsit que aquest hi formuli oposició, sol·licitar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

El contracte es formalitzarà en document administratiu, que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.  Això no obstant, es podrà elevar a escriptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.

L’adjudicació definitiva del contracte es publicarà en el perfil del contractant i en el BOP de Lleida en un termini no superior a 48 dies a comptar de la data de l’adjudicació definitiva. 

D’acord amb l’article 140.4 LCSP, no es podrà iniciar l’execució del contracte sense la prèvia formalització, excepte en els casos previstos en els articles 96 i 97 LCSP.

DIVUITENA.- INICI DE LES OBRES I COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.-

L’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig.

L’acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s’efectuarà en el termini màxim d’un mes des de la data de formalització del contracte.

Si el contractista no acudís, sense causa justificada a l’acte de comprovació del replanteig, la seva absència es considerarà com a incompliment del contracte. 

Pel que fa al contingut i incidències en l’acta de comprovació del replanteig, s’estarà a l’establert als arts. 139 a 141 del Reglament. 

L’acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

DINOVENA.- PAGAMENT DEL PREU: ABONAMENTS A COMPTE.-   

Dins dels deu (10) dies hàbils següents al del termini al qual correspon la relació valorada, el Director de l’obra expedirà la certificació als efectes de pagament, i, en la mateixa data d’expedició, en trametrà un exemplar al Registre General de la Corporació i lliurarà una còpia de la certificació i de la relació valorada al contractista, amb justificant de recepció, atorgant-li un termini de deu (10) dies hàbils per a que formuli al·legacions, si ho considera adient.

Transcorregut aquest termini sense formular al·legacions per part del contractista es considerarà atorgada la conformitat a la relació valorada. En cas contrari i d’acceptar-se en tot o part les al·legacions del contractista, aquestes es tindran en compte alhora de redactar la pròxima relació valorada o, en el seu cas, en la certificació final o en la liquidació del contracte.

El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i acopi de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’obra, d’acord amb les previsions establertes als articles 155, 156 i 157 del Reglament.

S’estableix l’obligació de presentar la factura per part del contractista dins dels deu dies següents a la realització per part de la Diputació de Lleida del pagament material de la certificació, la qual haurà de portar data del dia en què el contractista tingui abonat al seu compte bancari l’import de la certificació, essent d’aplicació el tipus impositiu de l’IVA vigent en el dia de l’expedició de la factura.  Aquest criteri no serà d’aplicació en el cas de la certificació final de les obres, la qual, al tenir que anar acompanyades de l’acta de recepció de l’obra, comporta que en aquest moment es meriti l’IVA i en conseqüència és quan s’ha d’expedir la corresponent factura de la part de l’obra que comprèn la certificació.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a la corresponent factura tenen el concepte de pagaments a compte, subjecte a les rectificacions que es produeixin en la medició final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que correspongui.

Pel que fa al pagament de les certificacions, s’estarà a l’establert a l’art. 200 de la LCSP.

Per a que procedeixi el pagament dels interessos serà necessari, a més a més, que el contractista hagi presentat dins de termini la factura a què fa referència els apartats anteriors.  Si el contractista incompleix la seva obligació i no la presenta, s’interromprà el termini de demora establert per al dret a percebre interessos, per mentre no la presenti. 

Llevat el supòsit previst al paràgraf anterior, transcorreguts tres (3) mesos des de la presentació per part del contractista, o en el seu cas l’endossatari o cessionari de certificacions esteses a favor d’aquell, d’una sol·licitud d’abonament d’interessos pels conceptes que consten en la present Clàusula, sense que hagi recaigut resolució, es podrà entendre estimada la sol·licitud.

Les certificacions que s’expedeixin a nom del contractista seran transmissibles i pignorables conforme a dret, essent requisit  imprescindible la notificació fefaent a la Diputació de Lleida. Una vegada que l’Administració en tingui coneixement, el manament de pagament haurà d’ésser expedit, en el seu cas, a favor del cessionari. Abans que la cessió es posi en coneixement de l’administració, els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris.

Sens perjudici de l’establert a les normes tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments a compte que procedeixin per l’execució del contracte, sol podran ser embargats en els següents supòsits:

a) Pel pagament dels sous devengats pel personal del contractista en l’execució del contracte i de les quotes socials derivades dels mateixos.

b) Pel pagament de les obligacions contretes amb els subcontractistes i subministradors referides a l’execució del contracte.

VINTENA.- REVISIÓ DE PREUS.-

Atès que el termini d’execució previst al Projecte no és superior a 12 mesos, no es preveu revisió de preus per a aquesta licitació.

VINTIUNENA.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.- 

La Diputació de Lleida designarà facultatiu de l’obra, amb titulació adequada i suficient, entre el personal tècnic de la Corporació. Sense perjudici de les facultats corresponents al director facultatiu, l’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte a qui correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.  L’acord de designació especificarà el conjunt de facultats que configurin l’àmbit de la competència del responsable del contracte, el qual podrà ser una persona física o jurídica vinculada a la Diputació de Lleida o aliena a ella.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que compti amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de l’execució del projecte, sense perjudici del previst  a l’apartat següent.

Si escau, la Diputació de Lleida designarà un tècnic competent, que s’integrarà dins la direcció facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’art. 9 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres.

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual el director facultatiu o el col·laborador han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres.  S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres.

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres.  Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.      

El contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò disposat en el RD 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés la Diputació de Lleida, la direcció facultativa, el responsable del contracte, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents a l’obra, els tècnics i els delegats de prevenció, l’Autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l’execució de l’obra.  El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra.

VINTIDOSENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.-  

El contractista quedarà vinculat per l’ofert que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.

Les obligacions del contractista adjudicatari són:

a) Presentar al Registre General de la Diputació de Lleida, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva, el Pla de seguretat i salut en el treball, per a la seva aprovació abans de l’inici de l’obra;

b) Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest Plec (Clàusula Vuitena) .

c) Designar un delegat d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis de la Diputació de Lleida, el responsable del contracte i el director facultatiu.

d) Complir la normativa sobre comunicació i senyalització de les obres, d’acord amb les directrius de la Diputació de Lleida, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva aplicació.  En cas d’incompliment, la Diputació de Lleida executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, si fos necessari;

A més a més, l’adjudicatari ha de complir amb les següents obligacions de tipus tècnic:

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció de l’obra, i al resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents;

b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec seu les despeses corresponents;

c) Responsabilitzar-se, si escau, de què les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades per instal·ladors autoritzats.  A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l’Administració competent ;

d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l’obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics de la Diputació de Lleida;

e) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec;

f) Responsabilitzar-se, si escau, de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors;

g) Fer-se càrrec, si escau, de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins() i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya;

h) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent.

El contractista adjudicatari és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de la Diputació de Lleida i seran traslladats pel contractista adjudicatari al lloc que determini la Corporació. 

VINTITRESENA.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.- 

Una vegada feta l’adjudicació definitiva, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre circumstàncies imprevistes.  L’exercici d’aquesta prerrogativa requerirà que no s’afectin les condicions essencials del contracte, justificar la seva necessitat a l’expedient, l’audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu.

VINTIQUATRENA.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ.- 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes establerts a la normativa vigent, l’òrgan de contractació ostentarà en tot cas les següents prerrogatives:

· Interpretació dels contractes administratius;

· Resolució dels dubtes que hi puguin sorgir en el seu acompliment;

· Modificar-lo per raons d’interès públic;

· Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta.

En el corresponent expedient, es donarà audiència al contractista.  Serà preceptiu l’informe de l’òrgan consultiu corresponent de la Generalitat de Catalunya, en els casos següents:

· Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part del contractista;

· Modificacions, quan la quantia d’aquestos, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 20 % del preu original del contracte i aquest sigui de quantia igual o superior a 6.000.000 €

Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius.

VINTICINQUENA.- INVALIDACIÓ DEL CONTRACTE.- 

El contracte serà invalidat quan ho sigui alguns dels seus actes preparatoris o d’adjudicació, i qual concorrin alguna de les causes de Dret administratiu o de Dret civil a què es refereixen els articles 32 i següents de la LCSP.

VINTISISENA.- DRETS DEL CONTRACTISTA EN ELS CASOS DE FORÇA MAJOR.-  

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista adjudicatari, i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per la Diputació de Lleida en els casos i forma que determini l’article 214 LCSP, si bé en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració dels danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures adients prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys.

VINTISETENA.- DANYS CAUSATS A TERCERS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.-  

El contractista serà responsable durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres.

Quan aquestos danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Diputació de Lleida, serà aquesta responsable dins dels límits assenyalats a la legislació vigent. També serà la Diputació de Lleida responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte elaborat per ella mateixa en el contracte d’obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats pel contractista, restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.

Serà per compte del contractista, d’acord amb l’establert a l’article 198.1 LCSP, l’obligació d’indemnitzar els esmentats danys que s’origini a tercers.  Així mateix, serà pel seu compte indemnitzar els danys que s’originin a la Diputació de Lleida o al personal dependent d’ella, per iguals causes i amb idèntiques excepcions que les que assenyalada l’article esmentat anteriorment.

VINTIVUITENA.- PENALITATS I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.

A) Penalitats.

El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per l’administració o pel propi contractista en el programa d’execució de les obres a presentar.

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de la Diputació de Lleida.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en mora respecte al compliment del termini total fixat per l’execució del contracte, la Diputació de Lleida podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA exclòs).

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a que pugui tenir dret la Diputació de Lleida, originades per la demora del contractista, no requerint-se la interpel·lació o intimació prèvia per part de l’administració.

Les penalitats s’abonaran amb càrrec a la garantia definitiva quedant l’adjudicatari obligat a restituir-la pel seu import, o mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial s’hagin de pagar al contractista..

Cada vegada que les penalitats per demora sumin un múltiple del cinc per cent del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per proveir la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució, amb imposició de noves penalitats.

La Diputació de Lleida podrà optar igualment per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats establertes amb anterioritat en el cas d’incompliment parcial dels terminis establerts en el programa d’execució de l’obra, encara que no impliqui demora en el incompliment total, sempre i quan aquesta no s’hagués produït per causes no imputables al contractista, en el qual cas, i prèvia sol·licitud del contractista, es concedirà per l’administració un termini que serà, al menys,  igual al temps perdut, a no ser que el contractista en demanés un altre d’inferior.

Si la Diputació de Lleida optés per la resolució, aquesta s’haurà d’acordar per l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del contractista i, quan aquest formulés oposició, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 

B) Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte:

a. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.

b. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment;

c. El mutu acord entre la Diputació de Lleida i el contractista.

d. La no formalització del contracte en termini

e. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment, en el seu cas del termini assenyalat a l’article 96.2.d) de la LCSP;

f. La falta de pagament per part de l’administració en el termini de vuit mesos.

g. La demora en la comprovació del replanteig.

h. La suspensió de l’inici d’execució de les obres per període superior als sis mesos per part de l’administració.

i. El desestiment o la suspensió de les obres per un termini superior als vuit mesos acordada per l’administració.

j. Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per l’administració que afectin al pressupost de l’obra al menys en un 20%.

k. Les modificacions en el contracte, encara que fossin successives, que impliquin aïllada o  conjuntament, alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA, o representin una alteració substancial del projecte inicial.

l. L’incompliment de les obligacions contretes per l’adjudicatari i establertes a la llei, al plec de prescripcions tècniques particulars d’aquest contracte i en aquests plecs de prescripcions administratives particulars, així com en el cas de resistència als requeriments que per part de l’administració, a través del seu director facultatiu de l’obra, es faci a l’adjudicatari en relació a l’execució de l’obra.

m. L’incompliment de les obligacions contractuals de caràcter essencial.

n. No haver guardat l’adjudicatari la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.

VINTINOVENA.- RECEPCIÓ DE LES OBRES  I TERMINI DE GARANTIA.- 

Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres, s’estendrà Acta de Recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de la Diputació de Lleida.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així a l’Acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries fixant un termini per a la seva subsanació.  Transcorregut l’esmentat termini sense que el contractista ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte..

A la recepció de les obres concorrerà el responsable del contracte (si s’hagués nomenat) o un facultatiu designat per la Diputació de Lleida, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera adient, del seu facultatiu. 

Igualment, a partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que és d’un any.

Durant aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la conservació i manteniment de les obres, fins i tot el reg de totes les espècies vegetals i els arbres inclosos a l’obra, sota les instruccions del director facultatiu. 

TRENTENA.- MEDICIÓ GENERAL I EXPEDICIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA. 

Rebudes les obres es procedirà seguidament a la seva medició general amb assistència del contractista, formulant-se pel director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, la medició de les realment executades d’acord amb el projecte. A aquest efecte, en l’Acta de Recepció el director de l’obra fixarà la data per a l’inici d’aquesta medició, quedant notificant el contractista per a aquest acte. 

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de la medició general que efectuarà el director de l’obra.

Per realitzar la medició general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del replanteig, els replanteigs parcials i les medicions efectuades des de l’inici de l’execució de l’obra, el llibre d’incidències, si ho hagués, el d’ordres i quants altres estimin adients el director de l’obra i el contractista.

D’aquest acte s’aixecarà acta en triplicat exemplar que signaran el director de l’obra i el contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel director de l’obra a l’òrgan de contractació.  Si el contractista no ha assistit a la medició l’exemplar de l’acta li serà remés pel director de l’obra.

El resultat de la medició es notificarà al contractista per a que en el termini de cinc (5) dies hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que consideri adients.

Les reclamacions que consideri adient fer el contractista contra el resultat de la medició general les adreçarà per escrit en el termini de cinc (5) dies hàbils a l’òrgan de contractació per conducte del director de l’obra, qui les aixecarà a aquell amb el seu informe en el termini de deu (10) dies hàbils.

Sobre la base del resultat de la medició general i dins del termini d’un mes, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada.

Dins dels deu (10) dies següents a la finalització del termini que estableix l’art. 166.1 del Reglament, el director de l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.

Dins del termini de dos mesos contats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

TRENTAUNENA.- LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE.- 

El director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins del termini de 15 dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.  Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat (llevat de la responsabilitat per vicis ocults regulada a l’art. 219 LCSP), procedint-se a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva, a la liquidació del contracte.

En cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint-li un termini per a això, durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

Transcorregut el termini de garantia, si l’informe del director de l’obra sobre l’estat de les mateixes fos favorable o, en cas contrari, una vegada reparat el construït, es formularà pel director en el termini d’un mes la proposta de liquidació de les realment executades, prenent com a base per a la seva valoració les condicions econòmiques establertes en el contracte.

La proposta de liquidació es notificarà al contractista per a que en el termini de deu dies presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que consideri adients.

Dins del termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació del contractista o del transcurs del termini establert per a tal finalitat, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa.

TRENTADOSENA.- SUBCONTRACTACIÓ.-

L’adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà excedir del 60 per cent del preu del contracte, IVA exclòs. 

TRENTATRESENA.- CESSIÓ DEL CONTRACTE.-

Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, amb autorització expressa de la Diputació de Lleida i amb el compliment dels requisits legalment establerts.   
TRENTAQUATRENA.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.- 

Si l’obra s’arruïnés  amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest serà responsable dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la recepció de l’obra.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

TRENTACINQUENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT.-

Seran d’aplicació al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el procés administratiu i el contenciós-administratiu, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Diputació de Lleida que fossin competents per conèixer de les qüestions que se suscitin.

TRENTASISENA.- TRACTAMENT DE DADES

El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les obres derivades d’aquest contracte i que correspon a la Diputació de Lleida responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió  tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que executa les obres objecte d’aquest contracte.

Tanmateix, en cas que, a resultes d’aquest contracte, la Diputació de Lleida obtingui dades de caràcter personal, en els termes previstos per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aquestes seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part del fitxer”Expedients Administratius” titularitat de la Diputació Provincial de Lleida, amb la finalitat de gestionar la relació derivada del d’aquest contracte. En qualsevol cas, els titulars de les dades podran exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI, a l’adreça c/Carme 26 (25007) de Lleida o bé mitjançant correu electrònic a info@diputaciolleida.cat. 

L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

Lleida, 23 de març de 2010 
La cap del Servei de Recursos Patrimonials,

Anna Morlans i Abella
ANNEX I.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU. CONDICIONAMENT, EIXAMPLE, MILLORA I PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE LA CARRETERA LV-5111, DE LA C-1412b A SUTERRANYA.  PK 0+000 A 1+676
CODI:   CPV 45230000



  CPV 45110000

- - - - - - - - - -

1. Definició dels criteris de valoració

Com a criteris de valoració per aquesta licitació amb procediment obert s’adoptaran els següents:

a) Oferta tècnica (0 a 100 punts)

L’oferta tècnica a presentar pel contractista haurà de desenvolupar per a la seva puntuació els següents aspectes:

a.1   Programa de treballs i memòria constructiva

a.2   Inversió en programa mediambiental

a.3   Memòria de Seguretat i Salut

a.4   Pla d’autocontrol de qualitat

b) Oferta econòmica (0 a 100 punts)

El contractista haurà de presentar necessàriament l’import net pel que es compromet a l’execució de les obres previstes al Projecte de l’administració.

En aquesta licitació amb procediment obert NO està permesa la presentació de variants i/o millores sobre el projecte de l’administració.
2. Fórmula general de ponderació

D’acord amb l’article 134 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, la puntuació total de les ofertes s’obtindrà per aplicació de la següent fórmula:

P = 0,45 x PT + 0,55 x PE

On:

P   = puntuació total de l’oferta

PT  = puntuació de l’oferta tècnica 

PE = puntuació de l’oferta econòmica

3. Ponderació de l’oferta tècnica

La puntuació màxima de l’oferta tècnica serà de 100 punts.

Aquesta  puntuació s’obtindrà com a la suma de les puntuacions obtingudes per cadascun dels aspectes particulars, no avaluables mitjançant fórmules, que es detallen a continuació, amb els intervals màxims i mínims per cadascun que igualment s’assenyalen. 

La valoració final de cada oferta s’homogeneïtzarà  en base 100 d’acord amb la següent expressió:

PTi = VTi  + (100-VTmax)

On:

VTi     = valoració tècnica de l’oferta “i”

VTmax= valoració tècnica màxima 

PTi     = puntuació tècnica de l’oferta “i” en base 100

La puntuació total, suma dels aspectes parcials,  s’arrodonirà a dos decimals.

Els aspectes a avaluar seran:

3.1 Programa de treballs i memòria constructiva (de 0 a 50 punts)

Es puntuarà aquest aspecte de l’oferta tècnica tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés constructiu, la justificació de la metodologia indicada a l’oferta per a l’execució dels treballs; la seva coherència; el bon coneixement que denoti del projecte i del terreny on serà executada l’obra, la coherència de la planificació de l’obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites a la memòria de projecte, que justifiquin el termini d’execució i els terminis parcials previstos.

Es valorarà també, la minimització de les afeccions al trànsit, la garantia de subministraments i abocaments dels materials i la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a l’obra que es licita.

Es tindran en compte, en relació amb l’anterior, els següents aspectes parcials:

a) Pla d’obres (de 0 a 13 punts)

	Coherència del pla  en relació als terminis parcials
	0-5

	Xarxa de precedències
	0-4

	Coherència en l’assignació de pressupostos
	0-4


b) Memòria descriptiva del procés d’execució (de 0 a 17 punts)

	Estudi del procés constructiu
	0-6

	Millores/avantatges respecte procés constructiu
	0-6

	Minimització d’afeccions al trànsit
	0-5


c) Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra (de 0 a 20 punts)

3.2 Inversió programa mediambiental (de 0 a 15 punts)

Es tindran en compte els següents aspectes parcials:

a) Les inversions en costos indirectes destinats a mesures correctores de l’impacte ambiental de l’obra, i en instal·lacions destinades a garantir nivells de prevenció d’impactes ambientals en l’execució, incloent-hi la documentació tècnica de les instal·lacions i els costos econòmics (de 0 a 7 punts)

b) Les propostes de mesures de gestió ambiental i de les matèries primeres, amb la inclusió dels certificats i demés documents acreditatius d’aquests requisits (Norma ISO 14001 o similar), especialment es qualificarà la precisió en la identificació d’unitats d’obra que puguin generar impactes, la disponibilitat d’instruccions de treball, l’organització física de l’obra, la localització de préstecs i abocadors legalitzats i els sistemes de bona gestió ambiental proposats a l’oferta (de 0 a 8 punts)

3.3 Memòria de seguretat i salut  (de 0 a 15 punts)

A la memòria de seguretat i salut de l’oferta es valorarà el sistema intern que proposi el licitador, i en particular:

a) El sistema de gestió de la prevenció i seguretat de l’obra, recursos preventius, coordinació d’activitat amb els subcontractistes i treballadors autònoms (de 0 a 6 punts)

b) La revisió de l’estudi de seguretat i salut del projecte amb indicació de les seves deficiències i possibles millores (de 0 a 3 punts)

c) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència, amb les mesures a disposar, coordinació de serveis externs i prevenció de riscos a tercers (de 0 a 3 punts)

d) Sistemes de participació del personal de la contracta i subcontractistes, processos de formació en seguretat i salut (de 0 a 3 punts)

3.4 Pla d’autocontrol de qualitat (de 0 a 20 punts)

Es valorarà la qualitat a obtenir en l’execució de l’obra i els procediments de certificació de la qualitat que s’aportin a l’oferta. En aquest sentit es valorarà: 

a) Les mesures per a la gestió dels productes emprats a l’obra amb la inclusió dels certificats o altres documents acreditatius de la seva qualitat. (de 0 a  7  punts)

b) Execució de l’obra realitzada en un marc de gestió de la qualitat de conformitat amb la norma ISO 9001 o similar (de 0 a 7 punts)

c) Controls de qualitat addicionals que proposi l’oferent realitzar durant l’execució de l’obra (de 0 a 6 punts)

4. Ponderació de l’oferta econòmica

4.1 Determinació matemàtica de la puntuació econòmica

L’oferta econòmica al projecte de l’administració es puntuarà d’acord amb la relació lineal que s’explica a continuació.

En primer lloc s’obtindrà  la baixa individual (Bi) de cadascuna de les ofertes presentades. A partir de les baixes individuals es calcularan els següents valors:

· Baixa mitjana (Bm) : és correspon amb la mitjana aritmètica de les baixes individuals (Bi).

· Baixa òptima (Bop): és el resultat d’addicionar a la baixa mitjana (Bm), un coeficient corrector  (a), que s’estableix en aquest cas en un 5%.

· Baixa màxima (Bmax): és el resultat d’addicionar a la baixa mitjana (Bm) un coeficient corrector (b), que s’estableix en aquest cas en un 7%.

La puntuació de cadascuna de les ofertes es detreurà de la següent relació lineal:


4.2 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què la seva baixa individual es situï per sobre de set (7) punts percentuals de la baixa mitjana. És a dir:

Bi > Bm + 7

On:

Bi =   baixa de la oferta “i” en %

Bm= mitjana aritmètica de les baixes en %

En el supòsit que empreses pertanyents a un mateix grup (art. 42.1 del Codi de Comerç), presentin diferents proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació d’aquest contracte, es prendrà únicament per a l’aplicació del règim d’apreciació de les ofertes desproporcionades o anormals, l’oferta més baixa. 

Per a totes les demés ofertes del grup s’aplicarà allò que prescriu l’article 86.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa anormal o desproporcionada, s’haurà de donar audiència al licitador/s  per a la seva justificació, tal i com prescriu l’article 136.3 de la Llei 30/2007.

La consideració de baixa anormal o desproporcionada d’una oferta/es farà que aquesta/es siguin eliminada/es, i en conseqüència aquesta/es no computaran a l’efecte d’establir la puntuació econòmica, d’acord amb la relació lineal especificada a l’epígraf 4.1.

5. Avaluació global  i proposta

L’avaluació global de cadascuna de les ofertes, s’obtindrà aplicant la fórmula de l’epígraf 2 sobre les puntuacions que hagi assolit cada empresa respecte dels dos criteris de valoració desenvolupats.

Entre totes les empreses qualificades, es proposarà una terna amb les de millor puntuació global,  ordenada de major a menor.

Lleida, 17 de març de 2010  

L’enginyer director del 

Servei de Vies i Obres.,

Enrique Regaño Ballarin

ANNEX II- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
“El Sr./Sra..................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o en representació de............, amb domicili a ............., núm. telèfon ............, núm. fax..........., manifesta: 

a) que assabentat/ada de les condicions i requisits exigits per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte les obres PROJECTE CONSTRUCTIU. CONDICIONAMENT, EIXAMPLE, MILLORA I PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE LA CARRETERA LV-5111 DE LA C-1412b A SUTERRANYA. PK. 0+000 A 1+676
b) que es compromet a realitzar les obres amb subjecció al projecte esmentat i al plec de clàusules administratives particulars, pel següent import:

	Preu sense IVA (pressupost execució material + despeses generals + benefici industrial)
	............. €

	Import IVA ( tipus     %)
	............. €

	Preu del contracte
	..............€


(Lloc, data i signatura del licitador).””.
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